

**QUADRO ECONOMICO \_ PEC D1e \_ POZZOLO FORMIGARO**

13.01.2026\_rev00

CATEGORIA	DESCRIZIONE LAVORI	TOTALE
	<b>COMPUTO METRICO Ing. MASSIMO FESTI del 02/12/2025</b>	
A1	Demolizione	22.477,14 €
A2	Movimenti terra e Pavimentazion e	203.707,94 €
A3	Manufatti in C.A.	4.724,55 €
A4	Opere complementari (Barriere di Sicurezza, Isole Spartitraffico, Aiuole Verdi)	206.841,12 €
A5	Segnaletica Verticale e Orizzontale	5.427,74 €
A6	Smaltimento Acque Meteoriche	5.630,27 €
A7	Impianto di Illuminazione	58.855,48 €
A8	Acquedotto	54.026,71 €
A9	Fognatura	258.776,08 €
A10	Rete Telefonica	15.962,16 €
A11	Opere a Verde	49.021,20 €
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>885.450,39 €</b>
	<b>ONORARIO PROFESSIONALE</b>	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
B1	Relazione generale e specialistica, elaborati grafici, calcoli esecutivi	
B2	Particolari costruttivi e decorativi	
B3	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
B4	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopogramma	
	Piano di sicurezza e coordinamento	
<b>B</b>	<b>TOTALE Progettazione Esecutiva</b>	<b>9.654,96 €</b>
	<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	
C1	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	
C2	Contabilità dei lavori a misura	
C3	Certificato di regolare esecuzione	
C4	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	
<b>C</b>	<b>TOTALE Esecuzione dei Lavori</b>	<b>26.437,79 €</b>
	<b>VERIFICHE E COLLAUDI</b>	
D1	Collaudo tecnico Amministrativo	
<b>D</b>	<b>TOTALE Verifiche e Collaudi</b>	<b>2.860,73 €</b>
	<b>TOTLAE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>924.403,87 €</b>