Comune di Pozzolo Formigaro
Provincia di Alessandria

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

SVILUPPO AREA INDUSTRIALE “D1a Boero” NEL COMUNE DI
POZZOLO FORMIGARO VARIANTE nr.01 AL PIANO ESECUTIVO
CONVENZIONATO APPROVATO CON VERBALE DI GIUNTA nr.48/2024
DEL 18/04/2024 PER REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO A
DESTINAZIONE LOGISTICA NEI TERRENI SITI SULLA STRADA
PROVINCIALE n.35 BIS DEI GIOVI Foglio 9 particelle n.11 - 49 — 50
OPERE DI URBANIZZAZIONE

FAP Investments s.r.|

Pozzolo Formigaro, 29/04/2026

IL TECNICO
Ing. Massimo Festi
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ",
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ACQUEDOTTO - 95 ml (SpCat 1)
1/1 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti vertica ... o alla
01.A01.A85.0 profondita' di m 2 rispetto al piano di shancamento
05 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi
comprese le armature occorrenti per assicurare la ... to dalla
direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla
profondita’ di m 2 rispetto al piano di sbancamento
ramale principale 95,00 0,600 1,000 57,00
SOMMANO m3 57,00 27,79 1°584,03
2/2 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
01.P03.A70.0 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
05 Vedi voce n° 1 [m? 57.00] 0,33 18,81
SOMMANO m3 18,81 23,87 448,99
3/3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi ... rnitura
01.A01.B90.0 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
10 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura
del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
Vedi voce n° 2 [m?® 18.81] 18,81
SOMMANO m3 18,81 8,15 153,30
4/4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione
01.A01.B87.0 e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
20 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 1 [m?® 57.00] 0,67 38,19
SOMMANO m3 38,19 10,06 384,19
5/5 Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, giunz ... D della
07.P04.E05.0 norma EN 545:2010; classe di pressione C40, DN 80
10 Tubazioni in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, giunzione
standard non antisfilamento, prodotte in stabilimento certificato a
norma EN 1SO 9001:2015 e conformi alla norma UNI E ... cata
secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della
norma EN 545:2010; classe di pressione C40, DN 80
ramale principale 95,00 95,00
SOMMANO m 95,00 69,10 6'564,50
6/6 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in gh ... laudo,
07.A07.G05.0 prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 80
10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con
giunto; compreso |'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livellett ... atura e
smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi dn 80
Vedi voce n° 5 [m 95.00] 95,00
A RIPORTARE 95,00 97135,01

COMMITTENTE: FAP Investments s.r.|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ",
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,00 97135,01
SOMMANO m 95,00 7,62 723,90
7/7 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
05 Vedi voce n° 5 [m 95.00] 95,00
SOMMANO m 95,00 0,08 7,60
8/8 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinter ...
07.A11.K20.0 temazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
05 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm
dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Vedi voce n° 7 [m 95.00] 95,00
SOMMANO m 95,00 1,50 142,50
9/9 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ... mpleta
07.P07.HO05.0 di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80
15 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80
1,00
SOMMANO cad 1,00 131,66 131,66
10/ 10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesc ... la prova
07.A14.N05.0 idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio
o0 in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
altro onere; per DN fino a 100
Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 18,54 18,54
11/11 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... EN 124,
13.P02.A45.0 compreso I'eventuale taglio della pavimentazione.
05 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
realizzato con pozzetto prefabbricatoinclsas ... rme ISO 1083 e EN
1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
I'eventuale taglio della pavimentazione.
2,00
SOMMANO cad 2,00 403,84 807,68
RETE TELEFONICA - 221 ml (SpCat 2)
12/12 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... . F.O. di
06.A10.B04.0 tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125
35 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso
la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
A RIPORTARE 107966,89

COMMITTENTE: FAP Investments s.r.|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ",
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107966,89
parete per cavidotto D.125
2,00 221,00 442,00
SOMMANO m 442,00 10,78 4'764,76
13/13 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.0 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
05 221,00 221,00
SOMMANO m 221,00 0,08 17,68
14 /14 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinter ...
07.A11.K20.0 temazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
05 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm
dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere
Vedi voce n° 13 [m 221.00] 221,00
SOMMANO m 221,00 1,50 331,50
15/15 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for... EN 124,
13.P02.A45.0 compreso I'eventuale taglio della pavimentazione.
05 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
realizzato con pozzetto prefabbricatoinclsas ... rme I1SO 1083 e EN
1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
I'eventuale taglio della pavimentazione.
3,00
SOMMANO cad 3,00 403,84 1211,52
OPERE A VERDE - 1317 mq (SpCat 3)
16/ 16 Sistemazione in rilevato o in riempimento gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
25.A02.A50.0 Gruppi A2-6, A2-7. Come da norme tecniche.
10 Sistemazione in rilevato o in riempimento gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Gruppi A2-6, A2-7. Come da norme tecniche.
1317,00 0,500 658,50
SOMMANO m3 658,50 3,20 2°107,20
17/17 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del pia ... atura e
20.A27.A10.0 fresatura, alla profondita' non inferiore ai cm 30
15 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e traspor ... ato degli
eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, aratura e fresatura,
alla profondita' non inferiore ai cm 30
1'317,00
SOMMANOQO m? 1°317,00 4,22 5'557,74
18/18 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresal ... tto
20.A27.A70.0 gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo
05 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la
provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5
di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc c ... al m? secondo le
indicazioni della direzione lavori Su cassonetto gia' preparato
A RIPORTARE 24'957,29
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ",
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24'957,29
compreso il dissodamento del sottofondo
60,00
SOMMANOQO m? 60,00 29,35 1'761,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 26'718,29
TOTALE euro 26°718,29

Pozzolo Formigaro, 29/04/2026

1l Tecnico
Ing. Massimo Festi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FAP Investments s.r.|




QUADRO ECONOMICO _ VARIANTE CONVENZIONE D1a Boero
30.04.2026 rev. 01

CATEGORIA DESCRIZIONE LAVORI TOTALE

COMPUTO METRICO Ing. MASSIMO FESTI del 29.04.2026
LAVORI

Al Acquedotto 95ml 10.966,89 €

A2 Rete Telefonica 221ml 6.325,46 €

A3 Opere a Verde 1317mq 9.425,94 €

A TOTALE LAVORI 26.718,29 €
ONORARIO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

B1 Relazione generale e specialistica, elaborati grafici, calcoli esecutivi

B2 Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi,

B3 quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

B4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopogramma
Piano di sicurezza e coordinamento

B TOTALE Progettazione Esecutiva 1.942,63 €
ESECUZIONE DEI LAVORI

Cc1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

C2 Contabilita dei lavori a misura

Cc3 Certificato di regolare esecuzione

Cca Coordinamento della sicurezza in esecuzione

C TOTALE Esecuzione dei Lavori 2.444,47 €
VERIFICHE E COLLAUDI

D1 Collaudo tecnico Amministrativo

D TOTALE Verifiche e Collaudi 323,77 €
TOTLAE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D) 31.429,16 €




